

令和元年度(2019年度) 自然公園等整備事業の発注予定工事等情報

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和2年(2020年)1月16日現在

北海道渡島総合振興局(保健環境部環境生活課)

【委託業務】

整理番号	種別(工種)	委託業務名	委託業務場所	当初委託業務概要	変更委託業務概要	発注予定時期		工期(ヶ月)	概算業務費(百万円)	入札及び契約方法	備考
						当初	変更				
1	土木設計	大沼国定公園 大沼園地 後楽橋ほか補修実施設計業務	亀田郡七飯町字大沼町	損傷箇所の確認調査ほか 橋梁補修設計(2基)	橋梁点検(損傷箇所の確認調査ほか)1式(2基)、 橋梁補修実施設計1式(2基)、 手摺設置実施設計1式(1基)	9月		2	4	指名競争入札/請負	入札不廻 9/30執行済
2	建築設計	大沼国定公園 東大沼野営場 改修実施設計業務	亀田郡七飯町字東大沼町	東大沼野営場 補修実施設計 1式 (転落防止柵補修L=69m(H=1.1m)、木橋補修 L=3.6m(W=3.6m)、池工補修L=12.44m、炊事棟主柱補修12箇 所×2棟、浄水槽動力盤改良1式)		10月		2	3	指名競争入札/請負	11/29執行済
3	建築設計	大沼国定公園 南大沼集団施設地区 広場公衆トイレ 新エネルギー導入事業実施設計業務	亀田郡七飯町字大沼町	公衆トイレ改修設計 1棟(太陽電池モジュール20枚、架 台製作[30度、H=1.0m]1式、蓄電池[リチウムイオン蓄電 池]5.6kWh2台、照明器具LED化15台、エントランス[玄関]建 具の防風改良)		10月		2	2	指名競争入札/請負	入札不廻 10/15執行済
4	土木設計	大沼国定公園 大沼園地 後楽橋ほか1橋補修実施設計業務	亀田郡七飯町字大沼町	橋梁点検2基、橋梁補修実施設計1基 橋①:橋体表面を被覆する木質化粧材、地覆、 防護柵等の補修実施設計 橋②:木橋本体(上部)の更新要否等検討		10月		2	5	指名競争入札/請負	10/15執行済
5	建築設計	大沼国定公園 広場公衆トイレ 新エネルギー導入事業実施設計業務	亀田郡七飯町字大沼町	公衆トイレ改修設計 1棟 建築設計:屋根及び建具改良に係る実施設計 設備設計:太陽光パネル設置、 照明設備LED化に係る実施設計		11月		2	2	指名競争入札/請負	(10/28追加)

*概算委託費については、1千万円未満は百万円単位、5億円未満は1千万円単位、5億円以上は、1億円単位とし、全て単位未満の位を切捨てて表示しています。

【工事】

整理番号	種別(工種)	工事名	工事場所	当初工事概要	変更工事概要	発注予定時期		工期(ヶ月)	概算工事費(百万円)	入札及び契約方法	備考
						当初	変更				
1	森林土木工事(B等級)	大沼国定公園大沼園地 後楽橋ほか補修改良工事	亀田郡七飯町字大沼町	橋梁補修工事 1 L=15.80m、W=3.80m 2 L= 5.90m、W=5.40m	橋梁保全工事 1 既存橋梁(後楽橋)上部工の化粧板補修工事 床板・高欄・地覆等、その他床下地・根太等補修 2 既存橋梁(袴腰橋)階段工の手摺付設工事 手摺 L=5.40m、H=0.90m	11月	1月	3	20	制限付 一般競争入札/請負	R2.1.16 執行済
2	森林土木工事(B等級)	大沼国定公園東大沼野営場 改修工事	亀田郡七飯町字東大沼無番地 ほか	野営場改修工事 1式 木橋補修1基、転落防止柵補修L=69.00m、 池工L=12.44m、炊事棟改修2棟、 浄水槽動力盤改修1式	野営場改修工事 1 公園工事 橋梁工1基、柵工L=69.00m、池工1箇所 2 宮織工事 炊事棟改修2棟、浄水槽設備改修1式	12月		3	40	制限付 一般競争入札/請負	R1.12.24 執行済
3	電気工事(B等級)	大沼国定公園広場公衆トイレ 新エネルギー導入改修工事	亀田郡七飯町字大沼町 1023番1	太陽光発電設備導入 1式 (太陽電池モジュール20枚、架台製作[30度、H=1.0m]1式、 蓄電池[リチウムイオン蓄電池]5.6kWh2台、照明器具LED化 15台、エントランス[玄関]建具の防風改良)	公衆トイレ電気設備改修工事 1 自家発電設備(太陽光モジュール、蓄電池他) 2 屋外架台組立及び保護フェンス敷設 3 構内配電線路設備(ケーブル敷設、プルボックス) 4 電灯設備(照明器具LED化、自動スイッチ交換)	12月	1月	2	10	制限付 一般競争入札/請負	R2.1.27 入札予定
4											

*概算工事費については、1千万円未満は百万円単位、5億円未満は1千万円単位、5億円以上は、1億円単位とし、全て単位未満の位を切捨てて表示しています。